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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR PARA LA 

CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS,  PARA LA REMODELACIÓN DE LAS 

CALLES TARONGERS, PINS Y TORÀ. PEGUERA.

1.- OBJETO DEL PLIEGO

El actual equipo de gobierno municipal tiene entre otros objetivos mejorar la 

seguridad de las calles del término, haciéndolas más cómodas y practicables 

para los ciudadanos y visitantes, mejorando la oferta turística.  

El  presente  Pliego  tiene  por  objeto  describir  los  trabajos  y  enumerar  las 

materias que han de ser objeto de la contratación y posterior ejecución de las 

obras.  

2.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la ejecución de las obras de  “Remodelación de las 

calles Tarongers, Pins y Torà”.

3.- ANTECEDENTES

Las calles Torà y Pins, que desembocan en el bulevar de Peguera y la calle 

Tarongers, que discurre paralela a éste son viales de anchura muy escasa que 

no permiten el tránsito con comodidad de las personas con movilidad reducida 

y los carritos con niños, debido a los numerosos obstáculos que se encuentran 

y arbolado.

Todo esto hace necesaria una ordenación de los distintos elementos (señales, 

farolas, mobiliario urbano, etc...) dentro de una misma franja alineada con el 

arbolado, de modo que dejen de representar un obstáculo.

Además, se han de soterrar los tendidos eléctricos y de telefónica y adecuar las 

pluviales a los caudales de agua que recibe durante las lluvias.

C
S
V
:

C
A
L
5
4
0
6
6
4
B
0
7
2
2
F
0
6
0
7
1
3
D
K
3
P
D
Y

P
o
t
 
r
e
c
u
p
e
r
a
r
 
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
n
t
 
e
l
 
c
o
d
i
 
C
S
V
 
a
:
 
 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
a
d
m
o
n
l
i
n
e
.
c
a
l
v
i
a
.
c
o
m
/
c
s
v



4.-  DESCRIPCIÓN  DE  LOS  TRABAJOS  A  DESARROLLAR  POR  EL 

CONTRATISTA

Las obras se iniciarán con la tala de los árboles; a continuación se procederá a 

la demolición de las aceras y rasanteo de la explanada; se soterrarán las redes 

aéreas de Telefónica y Endesa. 

Se instalará para completar o mejorar la red actual, red de agua potable con 

tubería de fundición de 150 mm. de diámetro y se efectuarán las conexiones de 

todas las acometidas existentes.

Se colocará  una  red  de  riego  regulada  por  reloj  con  la  instalación  de  una 

tubería de PEAD de 32 milímetros y la red de riego a los árboles con techline.

Se renovará la red de alumbrado público, con la instalación de nuevas tuberías, 

arquetas  y  red   de  toma  de  tierra,  así  como  las  mazacotas,  columnas  y 

luminarias, definidas en los planos y presupuesto del proyecto.

Las  redes  de  aguas  fecales  y  pluviales  se  modificarán  y  completarán  de 

acuerdo a los especificado en planos. Se reforzará el número de imbornales 

para la recogida de las aguas pluviales. 

La aceras se ejecutarán con solera de hormigón de 10 centímetros de espesor 

y embaldosado con  baldosa de stone stile acabado granítico de 20x30x7,5 cm 

de color granate.

Las zonas de carga y descarga se embaldosarán con adoquín y se finalizará la 

calzada con una capa de rodadura de aglomerado asfáltico en caliente tipo 

AC-11 de 5 centímetros de espesor una vez compactada, previa capa base de 

zahorra artificial  donde sea necesaria  y  riego de adherencia  o imprimación, 

según los casos.
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Se realizará el  fresado de un tramo de unos 75 metros o bien hasta donde 

defina  el  director  de  la  obra.  La  profundidad  del  fresado  será  de  unos  2 

centímetros.

Se extenderá un riego asfáltico de adherencia y se extenderán las capas de 

aglomerado  asfáltico  AC16  Surf  que  equivalen  al  antiguo  tipo  S-12  hasta 

conseguir  un  peralte  mínimo de un 5%.  Cualquier  cambio  de  tipo  de  firme 

deberá contar con la aprobación del Director de Obra. 

En ningún caso podrán acometerse otras obras complementarias, adicionales o 

reformas de las inicialmente proyectadas sin previa autorización por escrito de 

la Administración.

 

Será  además  obligación  del  Contratista  ejecutar  a  su  costa  cuanto  sea 

necesario  para la mejor  conservación y limpieza de las obras y su entorno 

físico inmediato, así como la correcta señalización y acondicionamiento para 

garantizar  la  seguridad  de  personas  y  bienes  además  de  aquellas  otras 

medidas que, sin separarse del espíritu y recta interpretación de este Pliego, lo 

disponga por escrito la Administración contratante.

El  adjudicatario  asumirá  las  responsabilidades  inherentes  a  la  dirección 

inmediata de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que 

ejecute.

El  Jefe de Obra actuará como delegado del contratista, y será formalmente 

propuesto al  Director de la Obra. Su aceptación podrá ser denegada por el 

Director, tanto al principio como en cualquier momento, si a su juicio existen 

motivos para ello. El Director de la Obra podrá exigir que no se trabaje si no 

hay nombrado, aceptado y presente un Jefe de Obra, siendo la responsabilidad 

de su demora y sus consecuencias a cargo del contratista.
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El Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de 

recibir  todas  las  comunicaciones  verbales  y/o  escritas,  que  dé  el  Director. 

También deberá acompañar al Director en todas sus visitas de inspección a la 

obra, y transmitir inmediatamente a su personal las instrucciones que reciba del 

Director, incluso en presencia suya, si así lo requiere. 

Se abrirá un "Libro de Órdenes" por el Director de Obra, que será custodiado 

en obra por el  contratista,  en lugar seguro y de fácil  disponibilidad para su 

consulta y uso. 

El  Contratista  cuidará  muy  especialmente  todos  los  aspectos  relativos  a 

medidas de Seguridad y Salud en las obras, observando escrupulosamente la 

legislación vigente en cada momento.

El Contratista está obligado a colocar a su costa en el emplazamiento de las 

obras  y  en  lugar  bien  visible  un  cartel  anunciador  de  las  mismas  con  las 

características,  diseño  y  dimensiones  que  indique  oportunamente  la 

Administración contratante.

Una vez finalizadas las obras, el  contratista está obligado a presentar, a su 

cargo, un “as-built” que comprenda el resultado final de las mismas, incluyendo 

los planos de las obras realmente ejecutadas en soporte informático.

Se  prevé  la  posibilidad  de  un  modificado  de  obra  por  el  cambio  del  tipo 

aglomerado para las capas intermedias de aglomerado asfáltico.

5.- CONDICIONES GENERALES.
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El  Jefe de Obra deberá ser   técnico  competente en la  materia,  y deberá 

mantener una presencia constante en la obra siempre que así lo requiera la 

Dirección Facultativa. El incumplimiento reiterado de esta obligación podrá ser 

causa de rescisión de contrato por parte de la Administración contratante.

No se exige clasificación del contratista para esta obra.

Cualquiera  de  las  personas  (responsables  y  operarios)  que  el  Contratista 

adjudicatario  de las obras pueda tener  en  ellas,  podrán ser  rechazadas en 

cualquier  momento  por  la  Administración  contratante  si  se  estima  que  no 

cumplen adecuadamente con las competencias y obligaciones de su puesto, en 

cuyo caso deberán ser sustituidos de inmediato por aquél.

Los costes ocasionados con motivo de las pruebas,  ensayos de control  de 

materiales y unidades de obra y certificaciones de garantía de calidad será con 

cargo al Contratista adjudicatario de las obras hasta una cuantía de un uno por 

ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución  Material de la oferta adjudicada, por 

cuanto los precios del proyecto de obras los incluyen en su constitución.

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos, en su caso, en el pliego de 

prescripciones técnicas del  proyecto,  en los que se estará al  contenido del 

mismo; el Director de la Obra puede ordenar que se realicen otros ensayos o 

análisis  de  materiales  y  unidades  de  obra  y  certificaciones  de  garantía  de 

calidad, y que se recaben los informes específicos que en cada caso resulten 

pertinentes.

A  los  efectos  anteriores,  el  número,  naturaleza  y  alcance  de  las  pruebas, 

ensayos o  análisis  a  realizar  será  decidido  por  la  dirección  de  obra,  quien 

también designará la empresa o empresas que los van a practicar; asumiendo 

el contratista el pago directo de su importe a las empresas que los realicen, 

siempre teniendo en cuenta  la cuantía máxima indicada.
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El  resultado de las pruebas será entregado por  la  empresa designada a la 

dirección de obra a través del contratista.

En el caso de que tales gastos excedan del porcentaje indicado, su pago a las 

empresas de control se realizará directamente por el Ayuntamiento.

No  obstante  lo  anterior,  en  el  caso  de  que  la  dirección  facultativa  decida 

realizar ensayos que se estimen necesarios como consecuencia de defectos en 

la  calidad de materiales o en la  ejecución de la  obra,  éstos no tendrán tal 

limitación, y correrán íntegramente por cuenta del contratista. 

Todos  los  permisos  y  suministros  ocasionalmente  necesarios  para  la 

realización de las obras serán gestionados por el contratista adjudicatario. La 

Administración contratante ejercerá únicamente la coordinación institucional y 

facilitará cualquier información o apoyo que se le pueda solicitar al respecto.

Se podrá requerir a la empresa adjudicataria que participe en la presentación 

del proyecto ante asociaciones de vecinos u otros actores implicados. Se prevé 

un máximo de 2 presentaciones públicas. 

6.- PLAZO DE EJECUCIÓN

El plazo para la realización de las obras es de cuatro meses y medio (4,5)  a 

partir de la fecha de firma del acta de comprobación de replanteo.

7.- PRESUPUESTO
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El  presupuesto de licitación es de trescientos treinta y  ocho mil  seiscientos 

noventa euros con un céntimo (338.690,01 euros) más setenta y un mil ciento 

veinticuatro euros con noventa céntimos (71.124,90.- €) que dan un total de 

cuatrocientas nueve mil ochocientos catorce euros con noventa y un céntimos 

(409.814,91.- €).

Oferta económica con valores anormales o desproporcionados

Se considerarán, en principio, anormales o desproporcionadas las ofertas que 

se encuentren en uno de los siguientes supuestos: 

Siempre: Cuando la oferta realizada por el licitador sea inferior al presupuesto 

base de licitación en más de 20 unidades porcentuales.

Dependiendo del número de licitadores.

*Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades 

porcentuales a la otra oferta. 

*Cuando  concurran  tres  licitadores,  las  que  sean  inferiores  en  más  de  10 

unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 

obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más 

elevada cuando sea superior  en más de 10 unidades porcentuales a dicha 

media. 

*Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 

10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No 

obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en 

más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media 

sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo 

caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se 

calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía. 
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Si la oferta económica del licitador que ha obtenido mayor puntuación global de 

acuerdo  con  los  criterios  de  valoración  indicados  anteriormente,  resultase 

incursa en presunción de anormalidad, se recabará la información necesaria 

para que la mesa de contratación pueda estar en disposición de determinar si 

efectivamente la oferta resulta anormalmente baja en relación con la prestación 

y por ello debe ser rechazada o, si por el contrario, la citada oferta no resulta 

anormalmente baja, y por ello debe ser tomada en consideración para adjudicar 

la  obra.  Para  ello,  se  solicitará  al  licitador,  por  escrito,  las  precisiones  que 

considere oportunas sobre la composición de la citada oferta económica y sus 

justificaciones.  El  licitador  dispondrá  de  un  plazo  máximo  de  tres  (3)  días 

naturales, a contar desde la fecha en que reciba la solicitud, para presentar sus 

justificaciones también por escrito. 

Si transcurrido este plazo no se aportase la justificación requerida o la aportada 

no fuese satisfactoria, se entenderá que la oferta no puede ser cumplida como 

consecuencia de la inclusión de valores anormales o desproporcionados siendo 

ésta  rechazada.  A  continuación  se  acordará  la  adjudicación  a  favor  de  la 

siguiente proposición económicamente más ventajosa, de acuerdo con el orden 

en que las ofertas hayan sido clasificadas conforme a los criterios indicados 

anteriormente. 

Si,  por  el  contrario,  la  justificación  aportada fuese solvente  se  procederá  a 

adjudicar el contrato al licitador que ha obtenido la máxima puntuación. 

El ayuntamiento de Calvià no asume compromiso alguno con los ofertantes por 

el  hecho  de  su  admisión  al  procedimiento  de  selección.  No  se  aceptarán 

ofertas  que  sean  superiores  al  presupuesto  de  licitación  recogido  en  el 

presente pliego. 
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El  ayuntamiento  de  Calvià  se  reserva  el  derecho  de  declarar  desierto  el 

procedimiento de selección. El adjudicatario, vendrá obligado a la suscripción, 

a  su  cargo,  de  las  pólizas  de  seguros  que  resultasen  obligatorias.  Las 

cuestiones surgidas sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos 

del  pliego  y  el  subsiguiente  contrato,  serán  resueltas  por  el  órgano  de 

contratación.

Miguel Ángel Sagrera
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

Coordinador Técnico de Vías y Obras

El Jefe de Servicio Vías y Obras
Ignació Pomar Piña
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ANEXO 2: PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN

C
S
V
:

C
A
L
5
4
0
6
6
4
B
0
7
2
2
F
0
6
0
7
1
3
D
K
3
P
D
Y

P
o
t
 
r
e
c
u
p
e
r
a
r
 
e
l
 
d
o
c
u
m
e
n
t
 
i
n
t
r
o
d
u
i
n
t
 
e
l
 
c
o
d
i
 
C
S
V
 
a
:
 
 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
a
d
m
o
n
l
i
n
e
.
c
a
l
v
i
a
.
c
o
m
/
c
s
v


