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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR PARA LA CONTRATACIÓN DE
OBRAS DE “SUSTITUCIÓN DE VALLADO DE SEÑALIZACIÓN DE SENDERO Y BANCALES 
LITORAL COSTA DE LA CALMA”

     1.   Objeto del contrato
2. Antecedentes
3. Propuesta
4. Descripción de los trabajos a realizar por el contratista
5. Condiciones Generales
6. Presupuesto máximo del contrato
7. Plazo de ejecución
8. Plazo de garantía
9. Forma de pago
10.Valoración de las ofertas
11.Responsable del contrato

1. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato la ejecución de las obras del proyecto de “Sustitución de vallado de
señalización de sendero y bancales litoral Costa de la Calma”.

CPV (Vocabulario común de contratos): 45246500-8 Trabajos de construcción de paseos
marítimos.

2. ANTECEDENTES

En el borde marítimo de la Costa de la Calma existe un sendero que principalmente se
ubica sobre el dominio público comenzando en Playa Cala Blanca, prolongándose hacia
el norte a lo largo de la costa y que presenta un vallado a modo de señalización de borde
en deficiente estado de conservación. Desde dicho sendero se puede acceder mediante
varias escaleras hasta los bancales inferiores que forman diversas plataformas destinadas
a uso público. Tanto el sendero como las diferentes plataformas y sus accesos disponen
actualmente de la misma tipología de vallado señalización, mediante postes de madera de
sección circular y un cabo que los va uniendo, existiendo pasamanos también de madera
en algunos tramos.

Los postes tienen, en gran parte de su trazado, anclajes mediante cazoleta metálica muy
deficientes tanto en su tipología como en el estado de los elementos metálicos de anclaje
a  suelo  y  los  cabos  adolecen  de  falta  de  mantenimiento,  ofreciendo  con  su  aspecto
destensado una imagen contraria a la de la seguridad que deberían imprimir. Así mismo,
algunos tramos del sendero han resultado, con el paso del tiempo y la erosión de la costa
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debido a la acción de temporales marítimos, quedar expuestos a desniveles que ahora sí
hacen necesario el balizado y la prolongación del vallado existente.

3. PROPUESTA

Lo  que  se  pretendía  con  la  barandilla  existente  es  colocar  un  quitamiedos,  una
señalización del borde del camino, más allá del cual existe peligro de caídas.

En este proyecto se continúa con la misma idea de que la solución que se adopte sea la
de un quitamiedos, a la vez que un limitador de la zona segura por donde transitar. En un
área natural como la que estamos tratando no se entendería una intervención demasiado
artificial  y por ello se ha optado por antiguas soluciones que no por ser antiguas son
obsoletas, sino todo lo contrario.

Se propone pues su sustitución por postes de acebuche anclados en el soporte, bien sea
solera de hormigón existente, terreno natural, o muro de mampostería. El espacio entre
postes se resuelve con travesaños del mismo material (acebuche) formando cruces de
San Andrés, lo cual conllevará un mayor arriostramiento a la vez que una sensación de
seguridad mucho más elevada.

Esta propuesta sólo emplea elementos naturales, es tradicional en el entorno de Mallorca
y de las Baleares, y se adapta perfectamente al ambiente marítimo de primera línea como
es el caso.

Otra de las ventajas de esta propuesta es su muy bajo mantenimiento que se reduce a la
reposición puntual de alguno de sus elementos, si ha sido objeto de vandalismo, o a la
necesidad cada varios años de pasar a la madera un capa de aceite.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA

El  proyecto  requiere,  una  vez  retirados  los  postes  existentes,  de  la  ejecución  de
perforaciones en el soporte existente, ya sea solera de hormigón, muro de mampostería o
terreno natural; de forma manual en el caso de los muretes de mampostería y terreno
natural,  o bien mediante corona de diámetro adecuado en las soleras existentes para
habilitar  un  mínimo  de  30cm  de  anclaje  de  los  postes  verticales  de  acebuche  de
aproximadamente  8cm  de  diámetro,  que  soportarán  el  vallado  de  señalización.  La
distancia entre postes será de 120cm y la altura del vallado será de 100cm por encima del
pavimento terminado, y de 110cm en escaleras a contar desde el canto formado entre la
huella y la contrahuella de cada peldaño. Colocados los postes verticales, rellenándose
mediante mortero cementoso adecuado para las dimensiones del espacio creado entre el
poste y el soporte existente, se procederá a la colocación de un pasamanos en la cara
interior hacia la zona de paso y dos postes también en la cara interior hacia el sendero,
formando  una  cruz  de  San  Andrés,  todos  de  sección  equivalente  a  los  montantes
verticales (8cm). Una vez ejecutados los anclajes, se deberá tener especial sensibilidad
en  las  terminaciones  de  los  anclajes  contra  las  soleras,  muretes  de  mampostería  y
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anclajes  en  terreno  natural,  realizando  las  operaciones  de  pintado,  relleno,  tapado  o
rematado de dichas zonas según el acabado del cual se disponga en cada caso. Los
herrajes  entre  barrotes  de  acebuche  serán  en  todo  caso  de  acero  inoxidable  para
ambiente marino.

Se contempla además la necesidad de colocar un panel informativo medioambiental sobre
chapa de aluminio de dimensiones aproximadas 1410x1160mm colocada sobre postes y
travesaños  de  madera  tratada  de  90x90mm,  incluyendo  la  cimentación  pertinente
encastando los postes verticales 50cm, así como el diseño gráfico según instrucciones de
la Dirección Facultativa, anclajes y tareas previas de excavación en terreno existente.

La ejecución deberá llevarse a cabo de forma que en ningún momento de la ejecución de
los trabajos,  se quede algún tramo de sendero, escalera o bancal  sin la señalización
existente, por lo que deberá colocarse una señalización provisional o bien ejecutarse la
totalidad  de  intervención  por  zonas,  ejecutándose  el  nuevo  vallado  inmediatamente
después de la retirada del anterior.

5. CONDICIONES GENERALES.

En ningún caso podrán acometerse otras obras complementarias, adicionales o reformas
de las inicialmente proyectadas sin previa autorización por escrito de la Administración. 

Será además obligación del Contratista ejecutar a su costa cuanto sea necesario para la
mejor conservación y limpieza de las obras y su entorno físico inmediato, así como la
correcta señalización y acondicionamiento para garantizar la seguridad de personas y
bienes  además  de  aquellas  otras  medidas  que,  sin  separarse  del  espíritu  y  recta
interpretación de este Pliego, lo disponga por escrito la Administración contratante. 

El adjudicatario asumirá las responsabilidades inherentes a la dirección inmediata de los
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute. 

El Jefe de Obra actuará como delegado del contratista, y será formalmente propuesto al
Director de la Obra. Su aceptación podrá ser denegada por el Director, tanto al principio
como en cualquier momento, si a su juicio existen motivos para ello. El Director de la Obra
podrá exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Jefe de Obra,
siendo la responsabilidad de su demora y sus consecuencias a cargo del contratista. 

El Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de recibir todas
las comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director. También deberá acompañar
al Director en todas sus visitas de inspección a la obra, y transmitir inmediatamente a su
personal las instrucciones que reciba del Director, incluso en presencia suya, si así lo
requiere. 

Se abrirá un "Libro de Órdenes" por el Director de Obra, que será custodiado en obra por
el  contratista,  en  lugar  seguro  y  de  fácil  disponibilidad  para  su  consulta  y  uso.  El
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Contratista  cuidará  muy  especialmente  todos  los  aspectos  relativos  a  medidas  de
Seguridad y Salud en las obras, observando escrupulosamente la legislación vigente en
cada momento.

El Jefe de Obra deberá ser técnico competente en la materia, y deberá mantener una
presencia constante en la obra siempre que así lo requiera la Dirección Facultativa. El
incumplimiento reiterado de esta obligación podrá ser causa de rescisión de contrato por
parte de la Administración contratante. 

Cualquiera de las personas (responsables y operarios) que el Contratista adjudicatario de
las obras pueda tener  en  ellas,  podrán ser  rechazadas en cualquier  momento  por  la
Administración  contratante  si  se  estima  que  no  cumplen  adecuadamente  con  las
competencias  y  obligaciones de su  puesto,  en  cuyo  caso  deberán ser  sustituidos  de
inmediato por aquél. 

Los costes ocasionados con motivo de las pruebas, ensayos de control de materiales y
unidades de obra y certificaciones de garantía de calidad será con cargo al Contratista
adjudicatario de las obras hasta una cuantía de un uno por ciento (1%) del Presupuesto
de Ejecución Material  de la  oferta  adjudicada,  por cuanto los precios del  proyecto de
obras los incluyen en su constitución. 

Sin  perjuicio  de  los  ensayos  y  análisis  previstos,  en  su  caso,  en  el  pliego  de
prescripciones técnicas del  proyecto, en los que se estará al  contenido del  mismo; el
Director de la Obra puede ordenar que se realicen otros ensayos o análisis de materiales
y unidades de obra y certificaciones de garantía de calidad, y que se recaben los informes
específicos que en cada caso resulten pertinentes. 

A los  efectos  anteriores,  el  número,  naturaleza y  alcance de las  pruebas,  ensayos o
análisis  a  realizar  será decidido por  la  dirección de obra,  quien también designará la
empresa o empresas que los van a practicar; asumiendo el contratista el pago directo de
su  importe  a  las  empresas  que  los  realicen,  siempre  teniendo  en  cuenta  la  cuantía
máxima indicada. 

El resultado de las pruebas será entregado por la empresa designada a la dirección de
obra a través del contratista. 

En el caso de que tales gastos excedan del porcentaje indicado, su pago a las empresas
de control se realizará directamente por el Ayuntamiento. 

No obstante lo anterior, en el caso de que la dirección facultativa decida realizar ensayos
que se estimen necesarios como consecuencia de defectos en la calidad de materiales o
en la ejecución de la obra, éstos no tendrán tal limitación, y correrán íntegramente por
cuenta del contratista. 

Todos los permisos y suministros ocasionalmente necesarios para la realización de las
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obras serán gestionados por el  contratista adjudicatario.  La Administración contratante
ejercerá únicamente la coordinación institucional y facilitará cualquier información o apoyo
que se le pueda solicitar al respecto. 

Se podrá requerir a la empresa adjudicataria que participe en la presentación del proyecto
ante  asociaciones  de  vecinos  u  otros  actores  implicados.  Se  prevé  un  máximo de  2
presentaciones públicas. 

6. PRESUPUESTO MÁXIMO DEL CONTRATO

BASE DE LICITACIÓN SIN IVA: treinta y nueve mil novecientos sesenta y cinco euros con
ochenta y nueve céntimos (39.965,89 €). 21% IVA: ocho mil trescientos noventa y dos
euros con ochenta y cuatro céntimos (8.392,84 €)

TOTAL CON IVA: Cuarenta y ocho mil trescientos cincuenta y ocho euros con setenta y
tres céntimos (48.358,73 €) con cargo a la partida presupuestaria 503-45000-6100010
“Obras diversas”.

7. PLAZO DE EJECUCIÓN

Las obras se ejecutarán en un máximo de 10 semanas desde la fecha de formalización
del  contrato.  Se  aplicarán  las  penalizaciones  pertinentes  según  Ley  9/2017,  de  8  de
noviembre, de Contratos del Sector Público.

8. PLAZO DE GARANTÍA 

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Público el plazo de garantía es de 1 año.

9. FORMA DE PAGO

El pago del precio del contrato se realizará mediante la presentación por el adjudicatario
de una factura, al finalizarse las obras. Esta factura será conformada por los servicios
municipales.

10.VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La empresa adjudicataria será la que presente la oferta económica más ventajosa relación
calidad-precio.

11.RESPONSABLE DEL CONTRATO
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La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Vías y Obras o la persona
en  la  que  delegue,  de  acuerdo  con  el  artículo  62.2  de  la  LCSP  9/2017  y  al  que
corresponderá supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones
necesarias con el fin de asegurar la correcta ejecución de las obras.

         

                          

El Jefe de Servicio de Vías y Obras               La Directora Técnica de Vías y Obras

Ignacio Pomar Piña                                          Patricia Franco Martí                      
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