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01 DEMOLICIONES Y TRABAJOS PREVIOS
01.01 ud Adecuación y protección de accesos y perímetro de zona de

actuación
Adecuación y protección de accesos a la zona de actuación,
mediante colocación de rampas y protección de bordillos y pasos
por pavimentos para poder acceder con la maquinaria y material a
la zona de actuación. De manera que cualquier desperfecto o
deterioro causado en el entorno del centro será asumido por la
empresa constructora y reparado previa recepción de la obra.

1 1,00
___________________________________

1,00 403,92 403,92
01.02 ud retirada y posterior colocación de porterías

Retirada , acopio y posterior colocación en la misma ubicación o
según indicaciones de la D.F. de porterías y canastas de baloncesto
existentes en el campo.

2 2,00
___________________________________

2,00 175,00 350,00
01.03 ml Levantado y acopio de bordillo a mano.

Levantado y acopio de bordillo de piedra por medios manuales, con corte previo
para facilitar la retirada, y excavación necesaria para preparar la recepción del
nuevo bordillo,  con retirada de escombros a pie de carga, paletización y p.p. de
costes indirectos. 
bordillo 1 25,00 25,00

___________________________________
25,00 11,77 294,25

01.04 m3 Carga mecánica sobre camión y transporte a vertedero de residuos
Carga y transporte del material resultante de las demoliciones a vertedero, p/p de
gestión de residuos y tasas del Mac Insular.

s.p. bordillo 2,4 25,00 0,35 0,70 14,70
s.p. fresado 2,4 0,05 125,52 =03/D2502.0060

___________________________________
140,22 48,84 6.848,34

01.05 ud Comprobación topográfica
Levantamiento y comprobación topográfica de la zona de
actuación, realizada previa al inicio de las obras para poder
comprobar y decidir el estado de las pendientes del patio.
Posterior replanteo y marcajes necesarios para la correcta
ejecución del trabajo, previa aprobación de la D.F.

1 1,00
___________________________________

1,00 275,00 275,00
_____________

TOTAL 01............................................................................................................. 8.171,51
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02 ALBAÑILERIA
02.01 m Bordillo recto

Bordillo - Recto - MC - A1 (20x14) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 1340,
colocado sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de
20 cm de espesor y rejuntado con mortero de cemento, industrial,
M-5. Incluso relleno en laterales para posibles excesos de
excavación mediante hormigón, y remate con el pavimento de la
parte inferior del mismo. Quedando totalmente rematado.
zona inferior 1 25,00 25,00

___________________________________
25,00 35,83 895,75

02.02 ud Sustitución de imbornal existente en patio
Sustitución de imbornal existente en el patio de infantil, consistente
en suministro y montaje de imbornal prefabricado de hormigón
fck=25 MPa, de 50x30x60 cm de medidas interiores, para recogida
de aguas pluviales, colocado sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor y rejilla de fundición dúctil
normalizada, clase C-250 según UNE-EN 124, compatible con
superficies de adoquín, hormigón o asfalto en caliente, abatible y
antirrobo, con marco de fundición del mismo tipo, enrasada al
pavimento. Totalmente instalado incluso conexión a los tubos
existentes de aliviadero, incluyendo el relleno del trasdós con
material granular , incluso  excavación.
Incluye: Replanteo y trazado del imbornal en planta y alzado.
Excavación. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la
excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación del imbornal prefabricado. Empalme y rejuntado
del imbornal al colector. Relleno del trasdós. Colocación del marco
y la rejilla.

8 8,00
___________________________________

8,00 93,29 746,32
02.03 M2 MARCA VIAL P.ACRILICA

PREMARCAJE Y TRES APLICACIONES DE PINTURA ACRILICA EN
MARCA VIAL CON COLOR A DEFINIR POR D.F., INCLUSO ADICION
DE MICROESFERAS DE VIDRIO EN PROPORCION 480 GR/M2.
lineas de campos 2 41,00 0,10 8,20

3 23,00 0,10 6,90
3 6,30 2,50 0,10 4,73

___________________________________
19,83 5,65 112,04

_____________
TOTAL 02............................................................................................................. 1.754,11
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03 PAVIMENTOS
03.01 m2 Fresado de firme existente ( 3 a 5 cm.)

Fresado de pavimento existente de aglomerado u hormigón
existente y regularización de la superficie, de 5 centímetros de
espesor, con carga, barrido y transporte a vertedero o planta de
reciclaje o lugar de empleo. Manteniendo o regularizando
pendientes existentes según comprobación topográfica realizada
previamente. Incluso realización previa de enclava con pavimento
existente y corte de unión con el existente.
Fisuras
patio 1 43,00 1,00 43,00
* 1 37,00 1,00 37,00

1 11,00 1,00 11,00
Campo de fútbol

1 955,00 955,00
___________________________________

1.046,00 4,29 4.487,34
03.02 m2 riego de adherencia C60B4 ADH

Emulsión asfáltica catiónica, de rotura rápida C60B4 ADH, empleada
en riegos de adherencia, con dotación de 0.5 kg/m2, incluso
barrido y preparación de la superficie, colocado..
Campo de fútbol

1 955,00 955,00
___________________________________

955,00 0,62 592,10
03.03 m2 capa rodad.asfáltica AC 11 D 50/70

Capa de rodadura de microaglomerado asfáltico en caliente, de
composición densa, tipo AC 11 SURF-D, con betún 50/70,  de 4-5
cm. de espesor una vez compactado, con una tolerancia
planimétrica de +/- 3 mm., comprobado con regla de 3 metros,
fabricación, extendido, y compactado al 98% del ensayo marshall,
con regularización previa (bacheo), e incluido limpieza y barrido del
firme. Se deberá extender de forma que se respeten las pendiente
e imbornales, según planos de proyecto. 
Fisuras
patio 1 43,00 1,00 43,00
* 1 37,00 1,00 37,00

1 11,00 1,00 11,00
Campo de fútbol

1 955,00 955,00
___________________________________

1.046,00 9,21 9.633,66
03.04 m2 Tratamiento superficial pavimento asfáltico

Tratamiento superficial del pavimento asfáltico mediante: desbaste
de la superficie mediante pulidora satélite de diamante metálico en
seco y sistema de aspiración hasta la visualización del árido,
limpieza de la zona tratada mediante agua a alta presión,
aplicación de lechada bituminosa RSBituplus o similar, para la
eliminación de la porosidad y garantizar la impermeabilidad del
pavimento, pulido mediante pulidora satélite de diamante metalico
en seco y sistema de aspiración para la eliminación de la lechada
sobrante, la visualización del árido y garantizar un acabado rugoso
en cumplimiento de la normativa vigente ( cte, pavimentos
exteriores uso publico). totalmente rematado y acabado.
Campo de fútbol

1 955,00 955,00
___________________________________

955,00 13,91 13.284,05
03.05 m³ Rell.base pavimento bandeja vibr

Relleno principal para base de pavimentos, con gravilla 20/30 mm,
y compactación al 95% del Proctor Modificado con bandeja
vibrante de guiado manual.
reparación blandón 2 10,00 1,00 20,00

___________________________________
20,00 20,87 417,40

03.06 m3 base granular (zahorra artificial)
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Base granular (zahorra artificial) colocada, compactada y regada,
en capa de 10 cm. de espesor.
reparación blandón 2 10,00 1,00 20,00

___________________________________
20,00 17,89 357,80

03.07 m2 solera de hormigón poroso
Pavimento continuo de hormigón poroso de 8cm de espesor HDos-300/F/8
Hydromedia, fabricado en central, de bajo contenido en finos, de una
porosidad del 25% y una permeabilidad entre 150 y 600 l/m2, tamaño
máximo de árido 10mm colocado en capa uniforme, extendido, regleado,
curado, p.p. de juntas. Aplicado por aplicadores certificados de Lafarge.
reparación blandón 2 10,00 1,00 20,00

___________________________________
20,00 22,65 453,00

03.08 M2 Compactación de fondo de excavación
Compactación de fondo de caja de pavimento, al 90% del Proctor
Modificado con medios mecánicos.

ACT0010 2,00 10,00 1,00 20,00
s.p. arreglo fisuras
Fisuras
patio 1 43,00 1,00 43,00
* 1 37,00 1,00 37,00

1 11,00 1,00 11,00
___________________________________

111,00 3,66 406,26
_____________

TOTAL 03............................................................................................................. 29.631,61
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04 SEGURIDAD
04.01 ud Total partida seguridad

Total partida de gastos en medidas de seguridad para la correcta
ejecución del proyecto

1 1,00
___________________________________

1,00 650,00 650,00
_____________

TOTAL 04............................................................................................................. 650,00
____________________________________________________________________________________________

TOTAL.............................................................................................................................. 40.207,23
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