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PLIEGO  DE  PRESCRIPCIONES  TÉCNICAS  QUE  HA  DE  REGIR  PARA  LA
CONTRATACIÓN  DE  OBRAS  DE  “TABIQUE  MÓVIL  EN  CENTRO  3ª  EDAD  SON
FERRER”

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del contrato es la ejecución de las obras del proyecto de “Tabique móvil en centro 3ª
edad de Son Ferrer”, por el Ajuntament de Calvià, con la finalidad de dotar de una separación
móvil la sala principal del centro, para posibilitar que se realicen dos actividades distintas al mismo
tiempo si interferencias entre ellas. 

CPV (Vocabulario Común de Contratos)
45420000-7 Trabajos de Instalaciones de carpintería

2. ANTECEDENTES

Actualmente el centro de 3ª edad de son Ferrer cuenta con una única sala en la planta baja
provista de mesas y sillas que se utiliza con diversos fines sociales. En ocasiones se forman 2
grupos que desarrollan actividades diversas que interfieren entre ellas por lo que se requiere una
solución que permita separar la sala en dos espacios independientes de manera reversible. La
solución adoptada es la instalación de un tabique móvil formado por varios módulos que discurren
por  una  guía  en  el  techo  y  pueden  desplegarse  y  recogerse  a  voluntad  en  función  de  los
requerimientos de la sala.

3. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR POR EL CONTRATISTA 

El proyecto consta de la instalación de un tabique móvil de 9,66 m de largo por 2,60 m de alto.
formado por 6 módulos ciegos, 1 módulo telescópico y 1 módulo con puerta sencilla, y parte
proporcional  de  elementos  de  arranque,  todos  ellos  multidireccionales  con  posibilidad  de
apilamiento multidireccional. El espesor de los módulos es de 106 mm, en un ancho en módulos
ciegos de 1170 mm, módulo puerta sencilla 1220 mm, módulo telescópico de 1270 mm, con una
altura  de 2600 mm con  guía multidireccional  SP-200 y  carro  200.  El  accionamiento  de los
módulos se realiza mediante manivela de giro, enviando una fuerza de cierre herméticos en
parte superior e inferior de hasta 70 kg. El sistema posee en cada cara de elemento una junta
fónica perimetral interna al acabado, consiguiendo el aislamiento fónico perfecto.
El sistema debe cumple la norma UNE-41956 “MUROS MÓVILES” en todos sus apartados
y especificaciones.

Bajo la jácena existente se instalará una tabica fónica fija, envuelta en una cajón de PYL como
cubrición del soporte de las guías de techo de una altura de 40 cm.

Se ejecutarán dos remates de tabique PYL para cerrar el espacio comprendido entre los pilares
y los paramentos verticales, en el caso de remate contra la ventana, se dispondrá un tubo de
aluminio color cobre contra el vidrio sellado.

Se habilitará mediante todos los elementos necesarios de guías y trabajos de de reforma de
falso techo la zona de “parking” apilamiento de los paneles una vez se encuentran recogidos,
según detalle constructivo. 

TIPOLOGÍA DE ELEMENTOS

Módulo tipo:
Módulo con acabado de panel de 19 mm por cada cara con espesor total de 106 mm, los cantos
serán de aluminio anodizado para una mejor protección de los paneles, existiendo la posibilidad
de  que  la  perfilería  también  puede  ser  oculta.  El  sistema  de  bloqueo  vertical  se  realizará
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mediante  un  cierre  magnético  de  cuádruple  polaridad  y  juntas  fónicas  para  un  perfecto
aislamiento acústico y térmico mediante un mecanismo lateral. En la parte superior e inferior
poseerá un repartidor de presión interno que sella el módulo a la guía y al piso ejerciendo una
presión de hasta 70 kg, dejando el módulo firmemente anclado en su posición.

Módulo telescópico:
Módulo de iguales características al módulo tipo, a excepción que su mecanismo se encuentra
en una cara de los paneles, protegido por un escudo. El mecanismo se accionará por medio de
varias vueltas de palanca que a su vez hacen expandir tanto los sellos superiores e inferiores,
como el cabezal del módulo, que se ensancha presionando sobre el arranque para finalizar el
perfecto cerramiento del tabique. Este cabezal móvil tiene una anchura estándar de 250 mm y
recoge 120 mm teniendo éste un espesor de 148 mm.

Carril Sp-200 (guía)
Guía de aluminio (aleación endurecida micrón 30), fijada al techo por medio de pletinas de acero
y varillas de nivelación, más tacos de expansión tipo Hilti fijada bajo jácena colgada existente.

Aislamiento acústico:
El aislamiento acústico será de 44 dB.

Módulo puerta sencilla:
Módulo de iguales características al módulo tipo, a excepción que lleva integrada una hoja de
puerta con maneta y cerradura en acero inoxidable. Embutida en ambas caras, el ancho de este
módulo es estándar de 1220 mm, al igual que la hoja con un hueco de paso de 900 mm x 2120
mm, teniendo un espesor de 106 mm estándar.

Elementos de arranque:
Elementos de arranque que constituyen el atraque de los módulos en el muro, para un perfecto
sellado del tabique tanto acústico como visual, teniendo el mismo grueso que el muro, 106 mm,
altura del mismo y un ancho estándar de 75 mm, modificándose en ajuste a nivelaciones del
proyecto y situación del muro a ajustar.

Las superficies de las dos salas con el tabique móvil desplegado son:

 Sala 1 (acceso bar) 50,00 m2 aprox
 Sala 2 96,70 m2 aprox.

La superficie de la sala con el tabique móvil plegado.

 Sala 146,70 m2 aprox

A modo de resumen las actuaciones a ejecutar se engloban en los siguientes capítulos:

 PARTICIONES Y REVESTIMIENTOS
 GESTIÓN DE RESIDUOS
 SEGURIDAD Y SALUD

En ningún caso podrán acometerse otras obras complementarias, adicionales o reformas de las
inicialmente proyectadas sin previa autorización por escrito de la Administración.

Será además obligación del Contratista ejecutar a su costa cuanto sea necesario para la mejor
conservación  y  limpieza  de  las  obras  y  su  entorno  físico  inmediato,  así  como  la  correcta
señalización y acondicionamiento para garantizar la seguridad de personas y bienes además de
aquellas otras medidas que, sin separarse del espíritu y recta interpretación de este Pliego, lo
disponga por escrito la Administración contratante.
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El  adjudicatario  asumirá  las  responsabilidades  inherentes  a  la  dirección  inmediata  de  los
trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute.

El Jefe de Obra actuará como delegado del contratista, y será formalmente propuesto al Director
de la Obra.  Su aceptación podrá ser  denegada por  el  Director,  tanto al  principio como en
cualquier momento, si a su juicio existen motivos para ello. El Director de la Obra podrá
exigir que no se trabaje si no hay nombrado, aceptado y presente un Jefe de Obra, siendo
la responsabilidad de su demora y sus consecuencias a cargo del contratista.

El Jefe de Obra será el interlocutor del Director de la Obra, con obligación de recibir todas las
comunicaciones verbales y/o escritas, que dé el Director. También deberá acompañar  al
Director en todas sus visitas de inspección a la obra, y transmitir inmediatamente a su personal
las instrucciones que reciba del Director, incluso en presencia suya, si así lo requiere.

Se abrirá un "Libro de Órdenes" por el Director de Obra, que será custodiado en obra por el
contratista, en lugar seguro y de fácil disponibilidad para su consulta y uso.

El Contratista cuidará muy especialmente todos los aspectos relativos a medidas de Seguridad
y Salud en las obras, observando escrupulosamente la legislación vigente en cada momento.

4. CONDICIONES GENERALES.

El Jefe de Obra deberá ser técnico competente en la materia, y deberá mantener una presencia
constante en la obra siempre que así lo requiera la Dirección Facultativa. El  incumplimiento
reiterado  de  esta  obligación  podrá  ser  causa  de  rescisión  de  contrato  por  parte  de  la
Administración contratante.

Cualquiera de las personas (responsables y operarios) que el Contratista adjudicatario de las
obras pueda tener en ellas, podrán ser rechazadas en cualquier momento por la Administración
contratante si se estima que no cumplen adecuadamente con las competencias y obligaciones
de su puesto, en cuyo caso deberán ser sustituidos de inmediato por aquél.

Los  costes  ocasionados  con  motivo  de  las  pruebas,  ensayos  de  control  de  materiales  y
unidades  de  obra  y  certificaciones  de  garantía  de  calidad  será  con  cargo  al  Contratista
adjudicatario de las obras hasta una cuantía de un uno por ciento (1%) del Presupuesto de
Ejecución Material de la oferta adjudicada, por cuanto los precios del proyecto de obras los
incluyen en su constitución.

Sin perjuicio de los ensayos y análisis previstos, en su caso, en el pliego de prescripciones
técnicas del proyecto, en los que se estará al contenido del mismo; el Director de la Obra puede
ordenar  que  se  realicen  otros  ensayos  o  análisis  de  materiales  y  unidades  de  obra  y
certificaciones de garantía de calidad, y que se recaben los informes específicos que en cada
caso resulten pertinentes.

A los efectos anteriores, el número, naturaleza y alcance de las pruebas, ensayos o análisis a
realizar será decidido por la dirección de obra, quien también designará la empresa o empresas
que los van a practicar; asumiendo el contratista el pago directo de su importe a las empresas
que los realicen, siempre teniendo en cuenta la cuantía máxima indicada.

El resultado de las pruebas será entregado por la empresa designada a la dirección de obra a
través del contratista.

En el caso de que tales gastos excedan del porcentaje indicado, su pago a las empresas de
control se realizará directamente por el Ayuntamiento.
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No obstante lo anterior, en el caso de que la dirección facultativa decida realizar ensayos que se
estimen  necesarios  como  consecuencia  de  defectos  en  la  calidad  de  materiales  o  en  la
ejecución de la obra, éstos no tendrán tal limitación, y correrán íntegramente por cuenta del
contratista.

Todos los permisos y suministros ocasionalmente necesarios para la realización de las obras
serán  gestionados  por  el  contratista  adjudicatario.  La  Administración  contratante  ejercerá
únicamente la  coordinación institucional  y facilitará cualquier  información o apoyo que se le
pueda solicitar al respecto.

Se podrá requerir a la empresa adjudicataria que participe en la presentación del proyecto ante
asociaciones de vecinos u otros actores implicados. Se prevé un máximo de 2 presentaciones
públicas.

5. PLAZO DE EJECUCIÓN

Las obras se ejecutarán en un máximo de 2 meses desde la formalización del  contrato.  El
pedido de material se realizará el mismo día de la firma del contrato por parte de la constructora.
Los trabajos se iniciarán como máximo a las 7 semanas de la firma del contrato. 

6. PLAZO DE GARANTÍA

Tal y como se establece en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público el
plazo de garantía es de 1 año.

7. PRESUPUESTO MÁXIMO DEL GASTO

 La  partida  presupuestaria  para  dicho  gasto  corresponde  a  “Obres  diverses  i  millora
accessibilitat “ con núm. 503-45000-6100010.

8. FORMA DE PAGO

El pago del precio del contrato se realizará mediante la presentación por el adjudicatario de una
factura, al finalizarse las obras. Esta factura será conformada por los servicios municipales.

9. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

La empresa  adjudicataria  será  la  que  presente  la  oferta  económica  más ventajosa  relación
calidad-precio.
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5. RESPONSABLE DEL CONTRATO

La persona responsable del contrato será el jefe de Servicio de Vías y Obras o la persona en la
que  delegue,  de  acuerdo  con  el  artículo  62.2  de  la  LCSP 9/2017  y  al  que  corresponderá
supervisar su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con el fin
de asegurar la correcta ejecución de las obras.

El Jefe del Servicio de Vías y Obras               La Directora Técnica Vías y Obras 

         Fdo.: Ignasi Pomar Piña                                Fdo.: Patricia Franco Martí
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